HANS-THOMA-SCHULE

Offentliche Ausschreibung

Gewerk:

Ablauf Angebotsfrist:
Ablauf Bindefrist:

Ausfliihrungszeit:

Beginn:
Ende:

Einzelfristen:

Montageplanung:
Montage Fenster 2. OG:
Montage Fenster 1. OG:
Montage Fenster und
Fassade EG:

Montage D&mmung und
Unterkonstruktion vor-
gehéangte hinterl.
Fassade (VHF):
Montage Sonnenschutz-
Blende:

Montage Innen-
Fensterbanke:

Montage VHS + Decken:
Montage Raffstores:

Vorschlag fur Veréffentlich

12 St
7 St
10 St
3 St
120 m2

64 m2
22 St
13 St

NEUBAU SCHULE

Metallbauarbeiten — Fenster/Fassade

(Metallbauarbeiten DIN 18360, Verglasungsarbeiten DIN 18361, Beschlagarbeiten
DIN 18357, Vorgehangte hinterliftete Fassaden DIN 18351, Rollladenarbeiten
DIN 18358)

16.01.2018
23.02.2018

09.07.2018
14.12.2018

19.03. bis 06.04.2018
09.07. bis 13.08.2018
16.07. bis 20.07.2018

23.07. bis 10.08.2018

19.11. bis 23.11.2018
26.11. bis 30.11.2018

19.11. bis 30.11.2018
03.12. bis 07.12.2018
10.12. bis 14.12.2018

ungstext:

Aluminium-Fensterelement, 110 x 150 cm, DK-Fllgel
Aluminium-Fensterelement, 260 x 180 cm, unterschiedliche Teilungen / Fligel
Aluminium-Fensterelement, 5-teilig, 610 x 190, DK-Fliigel
Aluminium-Aussentirelemente, 1-fliigelig

Fassadenelemente als Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion

12 x Einsatzfenster als RWA-Kippfligel, 3 x NA-Turen 1-flgl, 1 NA-TUr x 2-flgl
Vorgehangte hinterluftete Fassade, Aluminiumverbundplatten, Wand und Decke
Raffstoreanlagen, einteilig, B = bis 270 cm

Raffstoreanlagen, zweiteilig, B = bis 610 cm



